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Zatgcznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWANr .....ccceneees
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu:
»Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”
w ramach
zawarta w Gniewie w dniu .............c.ooeeenenn. 2018 roku
pomiedzy:

Gming Gniew

Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

NIP 5931005516, REGON 191675296
reprezentowana przez:

Panig Mari¢ Taraszkiewicz-Gurzynska - Burmistrza
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

.......................................... z siedzibgw ............................ (kod

POCZIOWY: ...viiiiieeiieieeeeeeeene ), Przy Ul ..o, ,
wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej akta
rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. Wi, Wydziat ............... Gospodarczy
— Krajowego Rejestru Sgdowego pod nrKRS ...................... ,REGON ... :
NIP . , kapitat zaktadowy: .................... — wptacony w catosci, zwanym

w dalszej tresci umowy ,Inzynierem Kontraktu”, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Inzynierem kontraktu” lub ,IK”
zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

W nastepstwie wyboru oferty Inzyniera Kontraktu jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pod nazwa: ,,Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla Projektu: ,Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i
Podzamcza w Gniewie” w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge prowadzonego na
podstawie stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych podpisano umowe
0 nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy i oswiadczenia stron

1. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu
»Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”,
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1
Kompleksowe przedsiewzigcia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatania 8.1.2
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Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem

Metropolitalnym Tréjmiasta, wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na podstawie umowy nr RPPM.08.01.02-22-0010/17-00 z dnia 18 grudnia

2017 r.

. W zakres przedmiotu umowy wchodzi nadzér Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadan

czesciowych:

1) Zadanie 1 - Adaptacja czesci kamienic przy Placu Grunwaldzkim 16/17 na Centrum
Wsparcia Rodzin oraz budowa oficyny (realizacja robét budowlanych).

2) Zadanie 2 - Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wislanej (realizacja robot
budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj).

3) Zadanie 3 - Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem elementéw matej
architektury oraz wymiang sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej na obszarze zdegradowanym, w zakresie ulic: Pod Basztg, Sambora,
Dolny Podmur, Koscielna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa, Franciszka Jakusz-
Gostomskiego (realizacja robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj).

4) Zadanie 4 - Modernizacja wybranych elementéw czesci wspdlnych budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji — zadanie realizowane
w ramach budynkéw wspdlnot mieszkaniowych Wislana 10, Wodna 8 oraz
w budynku komunalnym przy PIl. Grunwaldzkim 39 (realizacja rob6t budowlanych).

Szczegdbtowy opis przedmiotu umowy zostat ujety w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

— Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego

dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy oraz posiadang aktualnie przez

Zamawiajgcego dokumentacjg stworzong na potrzeby realizacji Projektu i nie wnosi do

nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedtug wymagan

okreslonych niniejszg Umowa.

. Wykonawca oswiadcza nadto, iz:

1) posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny
zapewniajgcy nalezytg i terminowg realizacje przedmiotu Umowy,

2) zapoznat sie z przedmiotem zamodwienia, miejscem realizacji Projektu i zakresem
sktadajgcych sie na niego Zadan i nie wnosi uwag co do tych elementéw pod katem
mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji ustugi w cenie ofertowej wedtug wymagan
Zamawiajacego okreslonych niniejszg Umowa,

3) posiada praktyczng wiedze w szczegolnosci z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz zasad realizacji projektéw w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w stopniu umozliwiajgcym nalezytg ocene zakresu
i konsekwencji prawnych i finansowych wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen,

4) przedmiot zamowienia zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocg dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreslen, a sktadajgc oferte Inzynier Kontraktu uwzglednit
wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej ztozenie i realizacje
przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do biezgcej wspodtpracy z Inzynierem Kontraktu w trakcie

realizacji zamoéwienia poprzez Referat Inwestycji i Infrastruktury Urzedu Miasta i Gminy
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Gniew i udzielania mu niezbednego wsparcia celem nalezytego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej ze wzgledu na profesjonalny charakter
dziatalnosci, zgodnie z interesem Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej
i prawniczej, ktére dotyczg przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach zwigzanych
z umowg, Wykonawca zawsze bedzie chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach
z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

Po podpisaniu umoéw na roboty budowlane z Wykonawcami, Zamawiajgcy przekaze
Inzynierowi Kontraktu dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
dane kontaktowe do Wykonawcy (o ile zostato juz udzielone zaméwienie publiczne)
i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczeciu robét na zadaniu.

§ 2.

Termin wykonania Umowy

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat ustugi objete niniejszg Umowg od dnia podpisania
niniejszej Umowy do czasu odbioru koncowego ostatniego Zadania realizowanego
w ramach Projektu, z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Na dzien zawarcia niniejszej umowy
zakonczenie realizacji wszystkich Zadan przewidywane jest do dnia 31.12.2021 r.
W przypadku ograniczenia rzeczowego Projektu i rezygnacji z realizacji poszczegélnych
zadan, termin wykonania Umowy moze ulec skréceniu.
W przypadku przedtuzenia sie termindw realizacji Zadan w Projekcie, termin wykonania
Umowy wydtuza sie odpowiednio do czasu odbioru koncowego ostatniego Zadania, przy
czym:
a) jezeli przedtuzenie terminu wykonania Umowy nie bedzie dtuzsze niz do dnia
30 czerwca 2022 r. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie
w przypadku zachowania zakresu rzeczowego umowy,
b) jezeli przedtuzenie terminu wykonania Umowy bedzie dtuzsze niz do dnia
30 czerwca 2022 r. Wykonawcy przystugiwac bedzie dodatkowe wynagrodzenie na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

§3.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu

Catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonanie Umowy wynosi

lgcznie: .o zt netto (stownie: ..............ool , .../[100
ztotych) z podatkiem VAT w stawce ....... T | P zt brutto
(stownie: ... , ../100 ztotych).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie
koszty Inzyniera Kontraktu zwigzane z wykonaniem Umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu ptatne bedzie w terminie do 14
dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktur VAT przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w nastepujgcych czesciach:
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a) 90 % wynagrodzenia ptatne bedzie w réwnych miesiecznych ratach przez caty
okres obowigzywania Umowy wskazany w § 2 ust. 1 umowy (ptatnosci
miesieczne), z zastrzezeniem ust. 6,

b) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po zakonczeniu realizacji Projektu (ptatnosc
koncowa).

Podstawg do wystawienia faktury VAT za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu opiewajgce;j
na pfatnos¢ miesieczng, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu, bedzie uptyw
miesigca Swiadczenia ustugi oraz przedtozenie uprzednio zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Raportu Miesiecznego z wykonania Umowy. Strony dopuszczajg, iz
pierwsza rata ptatna bedzie po zakonczeniu pierwszego petnego miesigca obowigzywania
Umowy i stanowi¢ bedzie sume wynagrodzenia za pierwszy okres ptatno$ci.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu opiewajacej
na ptatnos¢ koncowa, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu, bedzie
przeditozenie uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego
z wykonania Umowy.

Raty wynagrodzenia w ramach ptatnosci miesiecznych za petne miesigce Swiadczenia
ustug beda rowne. W przypadku niepetnego miesigca swiadczenia ustug okres ten pomija
sie w rozliczeniu.

Ptatnosci nalezne od Zamawiajgcego bedg wykonywane na rachunek bankowy wskazany
przez Inzyniera Kontraktu na kazdorazowo na fakturze VAT.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowej zaptaty naleznego Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenia.

. W przypadku skrocenia lub przedtuzenia terminu wykonania Umowy ponad terminy
okreslone w § 2, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone lub
powiekszone, zgodnie z zapisami § 12 Umowy.

§ 4.

Komunikacja miedzy stronami. Personel

Strony w trakcie realizacji umowy bedg kontaktowaé sie za posrednictwem
w szczegolnosci poczty elektronicznej oraz pisemnie, przy czym sposob kontaktu
uzgodniony zostanie po zawarciu niniejszej umowy, majgc na celu szybka i skuteczng
komunikacje miedzy Stronami.

W calym okresie obowigzywania umowy strony sg zobowigzane zapewni¢ kontakt
wylgcznie z osobami posiadajgcymi kompleksowg wiedze z zakresu przedmiotu Umowy,
Projektu i realizowanych w jego ramach zadah.

Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Ofercie lub inny
personel, ktéry bedzie posiadat kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ. Pozostate
osoby winny posiada¢ kwalifikacje niezbedne do sprawnego wykonywania Umowy.

Na dzien podpisania niniejszej Umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie
realizacjg i wspotpracg przy wykonywaniu Umowy sg nastepujgce osoby:

Po stronie Wykonawcy:

Inzynier Kontraktu/Lider Zespotu: ..., ,
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Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje w sprawach zwigzanych z wykonaniem
niniejszej Umowy do Inzyniera Kontraktu lub do innej osoby odpowiedzialnej za
zagadnienie objete korespondencjg, przy czym w drugiej sytuacji Inzynier Kontraktu
otrzyma pismo Zamawiajgcego do wiadomosci.

Strony dopuszczajg korespondencje elektroniczng za pomocg udostepnionej przez IK
internetowej platformy projektowej lub e-maila.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za caty zakres obowigzkow
objetych niniejszg Umowg i ma obowigzek scistej koordynacji prac catego Zespotu
Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Swiadczenie ustugi przez wszystkich
cztonkdw Zespotu w godzinach pracy wykonawcéw robot na Zadaniach oraz
Zamawiajgcego (przewidywane godziny: 7:30-15:30) przy czym $wiadczenie ustugi moze
by¢ rowniez wykonywane zdalnie o ile sytuacja nie wymaga obecnosci na placu budowy
lub w innym okreslonym miejscu. Za wyjgtkiem Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
dopuszcza, aby pozostate osoby Swiadczyty ustugi w okresach, w ktérych bedzie to
potrzebne zgodnie z harmonogramem robét na Zadaniach lub zgodnie z biezgcymi
potrzebami Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie Zespotu w stosunku do Oferty
Inzyniera bez uzyskania wczeéniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na
takg zmiane nie wyrazi¢ zgody, jesli osoba, co do ktorej zmiana ma nastgpic¢ nie spetnia
warunkéw z SIWZ. Zmiana oséb, o ktéorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie
wymaga zmiany Umowy. Zmiana pozostatych oséb nie wymaga zgody Zamawiajgcego.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmiany przez Inzyniera
Kontraktu dowolnego cztonka Zespotu, ktéra w jego opinii nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkow lub narusza zasady wspétzycia spotecznego. W przypadku, gdy zachodzi
koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek cztonka Zespotu o ktéorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje
i doswiadczenie jakie byty wymagane w SIWZ, a pozostate osoby kwalifikacje niezbedne
do realizacji zadan w ramach Umowy. Koszty zmian czionkéw Zespotu obcigzajg Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy cztonek Zespotu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony,
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Inzyniera Kontraktu o wyznaczenie tymczasowego
zastepcy lub o podjecie takich krokow, ktore zrekompensujg tymczasowg nieobecnosé
czionka personelu.

Powiadomienia ze strony Inzyniera Kontraktu wymaga rowniez czasowa niedostepnosc
kazdego czionka Zespotu (urlop, choroba, wypadki losowe etc.). Powiadomienie takie
bedzie zawiera¢ czas niedostepnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na
zastepstwo osoby czasowo niedostepne;j.

Zmiana cztonka Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz czasowa niedostepnos$¢ takiej osoby nie
moze powodowaé zadnych przerw w biezacych kontaktach Stron ani zadnych opdznien
i innych trudnosci w realizowaniu Umowy.

Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjag Umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ wzywania Inzyniera Kontraktu do siedziby Zamawiajgcego lub w inne
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miejsce  celem  zaprezentowania przez Inzyniera  Kontraktu  wybranego
zagadnienia/zagadnien zwigzanych z realizacjag Umowy.

§ 5.

Zakres obowigzkoéw Inzyniera Kontraktu

. Inzynier Kontraktu powinien zawsze dziata¢ lojalnie, sumiennie i bezstronnie, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi
w jego zawodzie. Inzynier Kontraktu powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych
oswiadczeh dotyczgcych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak
rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

. Zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu okreslony jest szczegétowo w Zatgczniku nr 1 do
Umowy — Opisie przedmiotu zamowienia.

. Z zastrzezeniem uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, Inzynierowi
Kontraktu nie wolno wykonywac jakichkolwiek czynnosci na rzecz badz w imieniu
wykonawcow robot budowlanych na zadaniach. Uchybienie temu obowigzkowi stanowi¢
bedzie razgce naruszenie postanowien Umowy uzasadniajgce odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu.

. Inzynier Kontraktu nie moze zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego z zastrzezeniem odmiennych pisemnych ustalen Stron pod rygorem
niewaznosci. Jesli jakakolwiek czynnos¢ Inzyniera Kontraktu, ktéra ma by¢ wykonana w
ramach Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania finansowego
po stronie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
pisemnie Zamawiajgcego przed wykonaniem takiej czynnosci. Zaniechanie powiadomienia
oznacza¢ bedzie razgce naruszenie postanowien Umowy, uzasadniajgce odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu oraz
koniecznos¢ ztozenia o$wiadczenia o zwolnieniu Zamawiajgcego z tego zobowigzania i
przejeciu go przez Inzyniera Kontraktu.

. Wszelkie czynnosci prowadzgce do zmiany wynagrodzenia wykonawcow robét lub terminu
realizacji robét a takze prowadzace do innego rodzaju zmiany zawartych
z wykonawcami umow wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7.

Raportowanie

Inzynier Kontraktu bedzie dokumentowat ustugi swiadczone w ramach Umowy
w szczegolnosci poprzez sporzgdzanie nastepujgcych raportow:

a) Raportu Wstepnego (dalej: Raport Wstepny),

b) Raportow Miesiecznych z wykonania Umowy (dalej: Raport Miesieczny),

c) Raportu Koncowego z wykonania Umowy (dalej: Raport Koncowy).
Kazdy z Raportéw Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa wyzej zostanie sporzgdzony
w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiajgcy zgtasza uwagi do projektow Raportow
w drodze elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z Raportéw. W razie
potrzeby procedure ztozenia elektronicznej wersji Raportu i zgtaszania uwag powtarza sie.
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Inzynier Kontraktu ztozy raport na pismie lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla takiej tresci Raportu.

Raport uwaza sie za ztozony w terminie, jesli w terminie przewidzianym Umowg Inzynier
Kontraktu sktada Zamawiajgcemu projekt Raportu zawierajgcy wszystkie informacje
okreslone w Opisie przedmiotu umowy.

Mimo zatwierdzenia Raportu lub innego dokumentu opracowanego przez Inzyniera
Kontraktu Zamawiajgcy moze nastepnie zgdac¢ uzupetnienia lub zmiany w dowolnym
dokumencie opracowanym przez Inzyniera Kontraktu, w tym w Raportach, jedli zmiana
taka stata sie konieczna z przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu tego Raportu lub
dokumentu. Inzynier Kontraktu dokona zadanych zmian i uzupetnien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie kroétszym niz 7 dni.

Inzynier Kontraktu ztozy Raport Wstepny w terminie do 21 dni kalendarzowych od
podpisania niniejszej Umowy. Raport ten bedzie zawierat co najmniej informacje okreslone
w Opisie przedmiotu zamoéwienia.

Inzynier Kontraktu skfada¢ bedzie Raporty Miesieczne w terminie do 10-go dnia
kalendarzowego kazdego miesigca, za miesigc poprzedni. Pierwszy Raport miesieczny
Inzynier Kontraktu ztozy po uptywie dwoch petnych miesiecy wykonywania Umowy.
Raporty te bedg zawiera¢ co najmniej informacje okreslone w Opisie przedmiotu
zaméwienia.

Inzynier Kontraktu ztozy Raport Koncowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla najpdzniej zakonczonego
Zadania. Raport ten bedzie zawierat co najmniej informacje okreslone w Opisie przedmiotu
zamowienia.

§8.

Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu
kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz
z ogolnymi warunkami ubezpieczenia, na kwote nie mniejszg niz wartoS¢ niniejszej
umowy, ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z
zastrzezeniem ust. 2.

. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polisy na kolejne okresy w taki sposob,
aby zapewniona byta ciggto$¢ ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy.
Kopie kolejnych polis wraz z warunkami ubezpieczenia Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich podpisaniu.

. Wraz z kopiami polis Inzynier Kontraktu sktada oswiadczenie, ze sktadki wymagalne na
dzien ztozenia kopii polis zostaty optacone lub potwierdzenia optacenia sktadek.
Ewentualne szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktére przewyzszg
sumy ubezpieczeniowe wynikajgce z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie
obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.
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§9.
Zasady postepowania w razie opdéznienia.
Kary umowne

Jesli w toku wykonywania umowy Inzynier Kontraktu stwierdzi zaistnienie okolicznosci,

ktére dajg podstawe do oceny, ze jakiekolwiek jego swiadczenie zostanie wykonane

w terminach innych niz okreslone w umowie, Inzynier Kontraktu niezwtocznie zawiadomi

Zamawiajgcego na pismie o niebezpieczenstwie wystgpienia opdznienia. Zawiadomienie

zawiera¢ bedzie prawdopodobny czas opdznienia i jego przyczyne. Uchybienie temu

obowigzkowi skutkuje utratg mozliwosci powotywania sie na przekroczenie terminéw

Z przyczyn, o ktorych istnieniu Inzynier Kontraktu nie powiadomit Zamawiajgcego w trybie

wyzej opisanym.

Zamawiajgcy moze zadac od Inzyniera Kontraktu zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a) opoznienie w wykonaniu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w stosunku do terminow,
wynikajgcych z Umowy lub uzgodnionych z Zamawiajagcym — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opodznienia,

b) za nieobecnos¢ uprawnionego cztonka Zespotu Inzyniera Kontraktu na budowie, radzie
lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajgcy zadat takiej obecnosci
i poinformowat o tym Inzyniera Kontraktu w trybie przewidzianym Umowa lub obecnosé
byta wymagana Umowg bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

C) za nieztozenie w terminie ktéregokolwiek z wymaganych Umowg Raportow — w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh opdznienia,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu z przyczyn
lezgcych wytgcznie po stronie Inzyniera Kontraktu — w wysokos$ci 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej

w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy

za odstgpienie od umowy przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z przyczyn

lezagcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Inzyniera

Kontraktu bez konieczno$ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia od Inzyniera kontraktu zwrotu korekt finansowanych,

natozonych przez 1Z z tytutu jego nieprawidtowych dziatan i zaniechan przy realizacji zadan

Projektu.

W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej

Zamawiajgcemu stuzy praw dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogélnych.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a-f

niniejszego paragrafu Umowy nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia

brutto Inzyniera Kontraktu.

§ 10.
Odstgpienie od umowy i jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego
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Odstgpienie od Umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i wskazania przyczyny odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, jak

réwniez po ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu

zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy

zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia lub rozwigzania. Nastepnie strony
przystgpig do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej
do dnia odstgpienia lub rozwigzania.

Po zakonczeniu inwentaryzaciji, co strony potwierdzg sporzgdzeniem protokotu

inwentaryzacji, Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu czes¢ wynagrodzenia

naleznego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub
rozwigzania, okreslony na podstawie procentowego zaawansowania wykonania robot
projektowych i budowlanych na poszczegodinych Zadaniach Projektu.

W przypadku wyptacenia Inzynierowi przez Zamawiajacego, zgodnie z § 3 Umowy kwoty

wynagrodzenia wiekszej niz okreslona zgodnie z ust. 3, Inzynier Kontraktu zobowigzany

jest do zwrotu Zamawiajgcemu rdznicy pomiedzy tymi kwotami.

W przypadku wyptacenia Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 3

Umowy kwoty wynagrodzenia mniejszej niz okreslona zgodnie z ust. 3, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do zaptaty Inzynierowi Kontraktu réznicy pomiedzy tymi kwotami.

Podstawg do wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktury lub korekty faktury jest

podpisany przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokét inwentaryzacji.

Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w catosci lub w czesci, w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw

w terminie 30 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci

uzasadniajgcych odstgpienie:

a) Inzynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opdzniat sie w wykonywaniu swoich
obowigzkéw ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do
zaniechania kolejnych opodznien,

b) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego czionka Zespotu
Inzyniera Kontraktu na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opéznien,

c) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Inzynierowi Kontraktu,
nastgpi otwarcie likwidacji jego przedsiebiorstwa lub wystgpig przestanki do ztozenia
wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku
0 upadto$¢ wobec Inzyniera Kontraktu, jezeli ww. okolicznosci wskazujg w ocenie
Zamawiajgcego na ryzyko opdznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inzyniera Kontraktu,

d) kary umowne naliczone Inzynierowi Kontraktu za naruszenie obowigzkéw umownych
przekroczg 20 % wynagrodzenia umownego brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

e) Inzynier Kontraktu w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje
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obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-

dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru

odstgpienia od Umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu na usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego
wyznaczenie nie jest wymagane Umowag, zamiast ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, nakaza¢ wstrzymanie Inzynierowi Kontraktu prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy i powierzy¢ innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie
czynnosci, ktérych Inzynier Kontraktu w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi
dokonhczenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez
Inzyniera Kontraktu, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty
wykonania zastepczego Umowy Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru potraci¢ z
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
albo dochodzi¢ ich od Inzyniera Kontraktu.
W trybie opisanym w ust. 8 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych
Zamawiajgcy moze rowniez ograniczy¢ zakres Umowy Inzyniera Kontraktu w dowolnym
zakresie i na dowolnym etapie realizacji Umowy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy w razie opoOznienia w ptatnosci
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego przekraczajgcego 14 dni po uprzednim pisemnym
wezwaniu Zamawiajgcego do uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego
14-dniowego terminu na jej dokonanie. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy Inzynier
Kontraktu moze ztozy¢é w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
Niezaleznie od postanowieh powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§11.
Prawa autorskie

Wszystkie skfadajgce sie na wytworzong przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje
elementy, w szczegdlnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty
oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe
(elementy) nabyte, zebrane Ilub przygotowane przez Inzyniera Kontraktu
w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng wtasnosé Zamawiajgcego, a cato$¢ autorskich
praw majgtkowych zostanie przeniesiona na Zamawiajgcego na polach eksploataciji
okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg

Stronall



Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

uznania Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego
autorstwa Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma réwniez prawo do Korzystania z fragmentéw dokumentacji
i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych w tredci niniejszego
paragrafu.
Inzynier Kontraktu najpdzniej do dnia ztozenia Zamawiajgcemu Raportu Koncowego
zapewni istnienie  wystawionego przez autoréw utwordw  nieodwotalnego
i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw)
utworu(éw) — jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania
0 nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta,
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych
autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
oznaczac¢ bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego.
llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajgcego do:
a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania, korzystania z utworu przez
Zamawiajgcego bez ograniczen,
b. trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technika,
c. ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian utworu,
d. obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania
do obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,
e. publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa,
elektroniczng i wizualna,
f. rozwoju i ulepszania utworu, jak rowniez tworzenia i rozpowszechniania utworow
zaleznych,
ttumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajgcego,
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci Internet,
i. wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialne;j.

= Q@

6. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez

Zamawiajacego, autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejgcego na dzieh rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, na polach eksploatacii
okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

§12.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia
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takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, tj. w nastepujgcych przypadkach:

zmiany warunkéw oraz uzgodnien koniecznych do realizacji przedmiotu

zamdwienia,

rezygnacji z czesci robot w przypadku ograniczenia lub braku uzyskania

dofinansowania lub cofniecia dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych,

zmiany, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ktére sa
konieczne dla prawidtowej realizacji inwestycji i/lub sg korzystne dla

Zamawiajgcego,

zmiany uwarunkowan prawnych i faktycznych realizacji Kontraktu,

spowodowanych dziataniem 0s6b trzecich,

zmiany przewidzianego sposobu ptatnosci, w przypadku pozyskania przez

Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw finansowych lub obnizenia poziomu

dofinansowania ze $rodkéw unijnych,

zmiany terminéw ptatnosci bedacych nastepstwem zaistnienia sity wyzszej i/lub

zmiany harmonogramu  przekazywania srodkéw  wspotfinansujacych

zamowienie z instytucji finansujacych,

zmiany kluczowych specjalistow/ekspertow z zastrzezeniem spetnienia

warunkéw opisanych w SIWZ, przy czym osoba proponowana

w zastepstwie musi posiadaé¢ wyksztatcenie i doswiadczenie nie mniejsze niz

osoba zastepowana, wskazana w ofercie Wykonawcy,

zmiana sposobu i termindw wykonania zamowienia w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej;

b) zmiany harmonogramu sptywu srodkéw finansujgcych zamowienie z
instytucji finansujacych;

c) wstrzymania robo6t realizowanych w ramach Kontraktow budowlanych przez
organy Nadzoru Budowlanego;

d) odkrycia w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych takich jak m.in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty podlegajgce ochronie Konserwatora Zabytkéw, majacych wptyw
na zmiane terminu realizacji zaméwienia;

e) wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi
urzadzeniami podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia,
wymagajgce naprawy wptywajgce na termin realizacji inwestycji;

f) wystgpienia robdt zamiennych majgcych wptyw na termin realizacji
inwestycji;

g) wystgpienia robét dodatkowych majgcych wptyw na termin realizaciji
inwestycji;

h) wystgpienia okolicznosci ponadprzecietnego czasu trwania procedur
administracyjnych, majacych wptyw na termin realizacji zamowienia;

i) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji zamoéwienia,
spowodowanych dziataniem osob trzecich;

zmiany wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w nastepujgcych

przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
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b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ile zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera
Kontraktu,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,
d) przediuzenia terminu wykonania Umowy przekraczajgcego dzien 30
czerwca 2022 r.,
e) skrécenia terminu wykonania Umowy z uwagi na okoliczno$ci okre$lone w
punkcie 2 niniejszego ustepu.
Umowa moze ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okolicznosci okreslone powyzej bedg
pozostawaty w adekwatnym zwigzku przyczynowym z terminem, zakresem, sposobem
wykonania Umowy lub wysokos$cig wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez obie Strony
aneksu do umowy, z zastrzezeniem odmiennych postanowienn umowy.
W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, ktére w ocenie Inzyniera Kontraktu
majg wptyw na koszt wykonania przez niego zamodwienia i powinny skutkowac
zwiekszeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, moze on zgtosic do
Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty
zwiekszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem faktycznym obejmujgcym kalkulacje
zwiekszenia wynagrodzenia.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy ponad terminy wykonywania ustugi
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i koniecznosci dalszego wykonywania ustugi
przez Inzyniera Kontraktu strony mogg postanowi¢ o przedtuzeniu terminu realizaciji
niniejszej Umowy o okres réwny okresowi przedtuzenia robot na zadaniach powiekszony
0 okres niezbedny do przygotowania dokumentacji Inzyniera Kontraktu. Jezeli
przedtuzenie terminu wykonania Umowy przekroczy dzien 30 czerwca 2022 r. Inzynier
Kontraktu za kazdy petny miesigc przedtuzenia terminu wykonania Umowy ponad
wskazany wyzej termin otrzyma wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu miesiecznemu
okreslonemu w harmonogramie finansowym zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 Umowy.
W przypadku skrécenia terminu wykonania Umowy wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
ulegnie stosunkowemu zmniejszeniu za kazdy petny miesigc skrocenia terminu wykonania
Umowy i bedzie rowne wynagrodzeniu miesiecznemu okreslonemu w harmonogramie
finansowym pomnozonemu przez ilo$¢ miesiecy skrocenia okresu wykonywania Umowy.
Niezaleznie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna
réwniez w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 -1e PZP.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zmian zapiséw umowy, zmiany te zostang
przeprowadzone wedtug nastepujgcej procedury:
1) Strona inicjujgca zmiane niezwtocznie przesle drugiej Stronie projekt zmiany umowy
wraz z pisemnym uzasadnieniem;
2) Druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy;

Stronal4



10.

11.

12.

13.

14.

Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

3) Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy jest zgoda obu stron
wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4) Zmiany dopuszczone bedg wytgcznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez jedng ze
Stron i akceptacje przez drugg ze Stron.
Przez nadzwyczajng zmiane stosunkow w rozumieniu art. 357" kodeksu cywilnego na
potrzeby niniejszej Umowy rozumie sie w szczegolnosci taki stan rzeczy, ktéry zdarza sie
rzadko, a jednoczesnie jest niezwykly, niebywaty, wyjagtkowy, normalnie niespotykany.
Nadzwyczajna zmiana stosunkéw moze mie¢ tlo przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle
surowa zima), jak i spoteczne (wojna, gwattowna zmiana ustroju politycznego). Jako
przyktady zdarzeh powodujgcych nadzwyczajng zmiane stosunkéw rozumie sie epidemie,
operacje wojenne, strajki generalne, roznego rodzaju kleski zywiotowe, nadzwyczajna,
szczegoblnie gtebokg zmiane sytuacji gospodarczej, objawiajgcg sie hiperinflacja,
gwattownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadtosciami przedsiebiorstw,
czy gwattowng zmiane poziomu cen na okreslonym rynku, czy dtugotrwaty paraliz srodkéw
transportu lub tgcznosci czy zmiana ustroju politycznego i spoteczno-gospodarczego
panstwa.
Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie sie jakiekolwiek dziatanie sit natury
racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce zamdéwienia
do dnia ztozenia Oferty mimo zastosowania wystarczajgcych srodkéw ostroznosci.
Przez nieprzewidywalne okolicznosci faktyczne rozumie sie jakiekolwiek zdarzenia
niezwigzane z dziataniami sit natury, racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego wykonawce zaméwienia do dnia ztozenia Oferty mimo zastosowania
wystarczajgcych srodkéw ostroznosci.
Przez site wyzszg rozumie sie nadzwyczajne, nie dajgce sie w zaden sposob przewidzie¢
zdarzenia pochodzgce z zewnatrz, catkowicie niezalezne od ktérejkolwiek ze stron lub
innych osob biorgcych w jakikolwiek sposéb udziat w wykonaniu Umowy i ktorych
nastepstwom nie mozna byto zapobiec mimo dotozenia najwyzszej starannosci (np. wojna,
rozruchy, strajki, pozar, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia
losowe posiadajgce charakter sity wyzszej). Strona poszkodowana przez site wyzszg
zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strone o wystgpieniu sity wyzszej
najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona
zainteresowana traci prawo do powotywania sie na wystgpienie sity wyzszej. Po
zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.
Przez zmiane przepiséw prawnych strony rozumiejg nastepujgcg po podpisaniu Umowy
zmiane aktéw prawa powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcych strony aktow
prawa miejscowego, ktorych tres$¢ dotyczy przedmiotu Umowy.
Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako prawa do wysuwania
roszczenia, ktérego trescig bytoby Zzgdanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako mozliwosé
dokonania zmiany Umowy. Kazda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy, w szczegoélnosci w zakresie prawa
Zamawiajgcego do ztozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia w przypadkach
przewidzianych umowa.

§ 13.
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Rozstrzyganie sporéow

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane w drodze
negocjacji polubownych. Nie stanowi to zapisu na sad polubowny.

2. Z negocjacji polubownych o ktérych mowa w ust. 1 Strony sporzadzajg protokot,
zawierajgcy m.in. ostateczne stanowisko Stron.

3. Za zgoda Stron negocjacje polubowne mogg odby¢ sie w obecnosci mediatora.

4. W przypadku braku dojscia do porozumienia w drodze negocjacji polubownych lub
niestawienia sie lub odmowy uczestnictwa w negocjacjach przez jedng ze Stron umowy,
spory rozstrzygane bedg na drodze sgdowej.

5. Strony poddajg spor pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

2. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Inzyniera
Kontraktu i dla Zamawiajgcego.

3. Cesja wynikajgcych z umowy wierzytelnosci i praw Inzyniera Kontraktu wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zawiera zatgczniki stanowigce jej integralng czesc¢. W razie sprzecznosci tresci
zatgcznika z postanowieniami Umowy, obowigzuje Umowa oraz zatgczniki w kolejnosci
wymienionej ponizej.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

2. Oferta Inzyniera Kontraktu
3. SIWZ wraz z wyja$nieniami udzielonymi na pytania wykonawcow
4. Dokumentacja projektowa wykonana dla poszczegolnych zadan Projektu
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