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1. Zakres wzajemnych praw i obowigzkow, nie wymienionych w umowie, okreslajg niniejsze
Warunki.

2. W przypadku braku odmiennych ustalen umowy przyjmuje sie, ze:
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§1

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba ze przepisy
prawa takiego obowigzku nie nakfadajg lub uzyskanie pozwolenia na budowe lezy

w obowigzkach wykonawcy,

2) dostarczenie dokumentacji projektowej, chyba ze strony uméwity sie inaczej,

3) przekazanie terenu budowy lub stosowne do ustalen umowy — umozliwienie
rozpoczecia i wykonania umowy,

4) dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatéw, konstrukcji, maszyn

i urzgdzeh oraz powierzanie ich Wykonawcy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
6) dokonywanie odbioréw robat,
7) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przyjecie placu budowy i przygotowanie sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym

W szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére
sg niezbedne dla lub podczas wykonywania roboét,

b) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

c) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez
ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich
innych terendw i miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce cze$¢ terenu budowy,

d) ogrodzenie terenu budowy i ustalenie jego dozoru,

e) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

f) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie prowadzenia robot,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnoéci,
w tym skutki finansowe,

2) zatrudnienie na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot:

a) niezbednego personelu kierowniczego posiadajgcego stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,
zapewniajgce zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz sztukg
budowlang kierowanie robotami objetymi umowa,

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy
sg niezbedni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robot,
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c) opracowanie harmonogramu realizacji umowy i jego uzgodnienie z Zamawiajgcym
w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, ofertg, a takze =zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami panstwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane i sztukg
inzynierska,

4) wykonywanie wszystkich polecen nadzoru inwestorskiego, wydawanych zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy,

5) prowadzenie dokumentacji budowy,

6) realizowanie robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat,

7) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robat,

8) zapewnienie prawidiowego i wiasciwego usytuowania robét w stosunku do punktéw,
linii i pozioméw odniesienia, wynikajgcych z dokumentacji lub wskazowek
przedstawiciela Zamawiajgcego,

9) utrzymanie fadu i porzagdku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robodt, jak
réwniez usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikdéw, powstatych na skutek
dziatalnosci Wykonawcy zwigzanej z realizacjg umowy,

10) zabezpieczenie pod wzgledem przepiséw BHP wszystkich wykopdéw i migjsc
wykonywania robét oraz miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami specyfikacji technicznych,

11)usuniecie z terenu budowy, po zakonhczeniu robot, wszelkich urzadzen,
tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania,

12)ochrona istniejgcych sieci, instalacji, obiektéw i punktéw geodezyjnych znajdujgcych
sie w zasiegu oddziatywania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

13) ochrona drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

14) przestrzeganie wymagan dotyczacych roboét, kontroli jakosci materiatow i robét oraz
badan w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,

15)informowanie kazdorazowo Zamawiajgcego 0 sposobie prowadzenia przez
Wykonawce jakosciowych préb materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen
uzywanych na budowie,

16) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu — w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia, chyba ze
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych naktadajg obowigzek
powiadomienia Zamawiajgcego w innych terminach,

17)skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania robét bedacych przedmiotem odbioru (odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego, odbioru korcowego,
ostatecznego odbioru) w tym dokumentacje powykonawczg do odbioru koncowego,

18) przeprowadzenie rozruchu, jezeli strony nie umoéwity sie inaczej,

19)realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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20) informowanie Zamawiajgcego oraz nadzoér inwestorski o problemach

21) lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakoS$¢ robot lub termin zakonczenia
robét,

22)udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu zatrudnionym na budowie, ilosci
zatrudnionych robotnikéw oraz informacji o sprzecie,

23) przerwanie robét na budowie na zgdanie Zamawiajgcego, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

24) przedtozenie Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zaméwienia publicznego projektu
umowy o podwykonawstwo jesli wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrze¢
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe ktorej przedmiotem bedg roboty
budowlane,

25) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany,

26) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50.000 zt.

§2

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych, za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia nadzorowi inwestorskiemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego
w rozumieniu Prawa budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania robét
budowlanych objetych umowa.

4. Wykonawca jest obowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych Prawem budowlanym, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego.

5. W razie zaistnienia przeszkod w wykonaniu robot, Wykonawca w ramach zawartej umowy
jest obowigzany do ich wusuniecia, pod rygorem dochodzenia odszkodowania
za szkody poniesione z tego tytutu zaniechania przez drugg strone.

6. Jezeli wystgpig okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada, a ktére uniemozliwiajg
odpowiedzialne i zgodne z prawem wykonanie catosci lub czesci robot zgodnie z umowa,
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7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym Zamawiajgcego.

§3

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez
dostarczenie dokumentacji projektowej, jego obowigzkiem jest przedstawienie dokumentaciji
Zamawiajgcemu (wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci), ktory po ztozeniu
na dokumentacji swojego akceptu, zwraca Wykonawcy dokumentacje w celu realizacji
przedmiotu umowy.

§4

Inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego w  granicach  posiadanego  umocowania
sg przedstawicielami Zamawiajgcego, natomiast kierownik budowy i kierownik robot
sg przedstawicielami Wykonawcy na budowie.

§5

Roboty nie objete umowa, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na podstawie
zapisu w dzienniku budowy dokonanego przez kierownika budowy, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego do realizacji.

§6

W razie powotania na budowie odrebng umowg specjalnego kierownika montazu maszyn i
urzadzen, Wykonawca skoordynuje jej postanowienia z postanowieniami obowigzujgcej

go umowy.
§7

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg robot obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i
urzadzen, a warunki dostaw tych maszyn i urzadzen przewidujg dla nich specjalne
kierownictwo montazu (szef — montaz), strona ktéra w mysl umowy ma dostarczy¢
te maszyny i urzadzenia, zapewnia kierownictwo montazu, natomiast Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ postanowienia kierownictwa montazu w swoim harmonogramie
realizaciji.

§8

1. Kierownik budowy (robdt) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajgcych oraz ulegajgcych  zakryciu, 2z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno
nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych liczac od nastepnego dnia, w ktorym
nastgpit zapis w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbior
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techniczny (miedzyoperacyjny).

PODWYKONAWSTWO
§9

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
kazdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

4. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane musza
zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajgcy Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robdét w umowie o0
podwykonawstwo z zakresem robot okreslonym umowg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) wysokos¢ wynagrodzenia i sposob jego rozliczania oraz zaptaty,

4) termin rozpoczecia i zakonczenia zakresu prac nimi objetych,

5) zasady odbioru prac. Zakres robot odebrany bez uwag przez Zamawiajgcego uznaje
sie, zgodnie z umowg o podwykonawstwo, za odebrany przez wykonawce
podwykonawcy.

5. W razie niespetnienia w projektach umow o podwykonawstwo wymagan okreslonych
w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni od ich otrzymania
od wykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezeh do tych umoéw. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego poprzez wprowadzenie ich do
projektu umowy. Nie zastosowanie sie do zastrzezeh Zamawiajgcego oznacza brak jego
akceptacji co do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie spetniajgcej wymagan Zamawiajgcego okreslonych w ust. 4, Zamawiajgcy w terminie
10 dni od jej otrzymania zgtasza, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy. Wykonawca

ma obowigzek uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego poprzez ich wprowadzenie
do umowy. Nie =zastosowanie sie przez Wykonawce do pisemnego sprzeciwu
Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji Zamawiajgcego dla umowy o
podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg dostawy lub ustugi, powinny
zawieraC w szczegolnosci termin zaptaty za wykonang ustuge lub dostawe nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy Iub wustugi. W przypadku przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w ktérej termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

W przypadku wprowadzania zmian do umoéw o podwykonawstwo przepisy ust. 1-7
stosuje sie odpowiednio.

Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 1-8
stosuje sie odpowiednio.

§10

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robét, na podstawie ztozonej faktury
VAT, jest dotgczenie dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji tego elementu, a z ktéorymi wykonawca zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub z ktéorymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 1, wstrzymuje sie odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia
za wykonany i odebrany element rob6t w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

7
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy wystepuje do wykonawcy z zapytaniem o wyjasnienie przyczyn uchylania

sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania,

udzielic wyjasnien i potwierdzi¢ zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub zgtosi¢ uwagi.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

Przy zawarciu przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg przepisy ust. 1-9

stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére

wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesSci prac

Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i

zaniedbania Podwykonawcdéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dziatania Wykonawcy.

ODBIORY ROBOT
§ 11

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy po wykonaniu przedmiotu umowy,
4) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego, na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy i protokotu
odbioru.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie protokolarnie w celu dokonania odbioru czesci
przedmiotu umowy okreslonego w umowie (tabela elementéw rozliczeniowych), a tym
samym w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen, zgodnie z zasadami
dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych.

4. Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét skifadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy jest
przeprowadzany komisyjnie, przy udziale inspektorow nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej kierownika budowy, jak rowniez w obecnos$ci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

5. Odbior koncowy moze byé poltgczony =z przekazaniem uzytkownikowi przez
Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

6. Odbior ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru robét, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Za wyniki préb i sprawdzen ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, wykonywane sg na jego koszt.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnos$ci: dziennika budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, zaswiadczeh wtasciwych
jednostek i organdéw, protokotow technicznych odbiorow czesciowych, odbioréw robét
zanikajgcych, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, instrukcji obstugi, kart gwarancyjnych.

3. Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest
obowigzany doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do
dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg
Zamawiajgcego przewidziang w umowie, zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w
trakcie realizacji obiektow, Wykonawca jest obowigzany réwniez doreczy¢ odbierajgcemu
instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzen. Jezeli
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Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
4. Wykonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, Wykonawca poswiadcza w formie pisemne;j.

§13

1. Zakonhczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia

zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 10 dni, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O zakonczeniu wszystkich robot
objetych przedmiotem umowy oraz osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca jest obowigzany zawiadomic¢ na pisSmie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Podwykonawcow, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru koncowego, o terminie jego odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie skonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego, a jego kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

4. Jezeli przedmiot odbioru koncowego z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
nie osiggnat gotowosci do odbioru w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy dokonaé odbioru
koncowego w uzgodnionym terminie. Wykonawca po ustaleniu przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, wykona pozostate roboty na warunkach obustronnie
uzgodnionych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru kohcowego
do czasu usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w §
24.

6. W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn, o ktérych mowa
w ust. 3i 5, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koricowego ustala
sie zgodnie z ust. 1, przy czym pozostajg w mocy postanowienia § 24.

§ 14

—_—

. Z czynnosci odbioru kohcowego sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg
w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi, a w

10
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szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wykaz ujawnionych wad,

7) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robot,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych.

2. Protokdt odbioru kohcowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date odbioru.

3. Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Podwykonawcy w ciggu 7 dni od daty dokonania
odbioru wycigg z protokotu w zakresie dotyczacym ustalen odnoszacych sie do
Podwykonawcy.

4. Za wykonanie czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 odpowiada Wykonawca, a w
pkt 6 i 7 - Zamawiajgcy.

§ 15

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robot wykonanych w obiektach
(lub obiekcie), ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru kohcowego w rozumieniu § 11 ust. 4.
Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawce nastepuje z chwilg odbioru tego zakresu
prac przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

§ 16

1. Obowigzek strzezenia obiektu lub robdét wykonanych przez Podwykonawcédw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich
pod nadzér Wykonawcy.

2. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien/dni wolny/wolne od pracy
Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodpfatnie.

WYNAGRODZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie w formie ryczattowego wynagrodzenia,
niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizaciji.

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizaciji
umowy. Wartos¢ przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane do konca okresu
realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, a niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen, decyzji administracyjnych o ile sg obowigzkiem wykonawcy, wszelkie roboty
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przygotowawcze, porzgdkowe, obstuge geodezyjng, geologiczng, roboty tymczasowe
i prace towarzyszgce, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopow,
zabezpieczen, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzanie
niezbednych préb, badan rozruchow, odbiorow, naprawe uszkodzonych urzgdzen
uzbrojenia podziemnego, znakéw geodezyjnych i innych w trakcie robét i doprowadzenie
do stanu pierwotnego oraz inne zawarte w SIWZ.

4. Wynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw
zwigzanych z odbiorem robét, wigczajgc w to proby, sprawdzenia, oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, rozruch technologiczny, a takze koszty zwigzane z wydaniem
dopuszczen do uzytkowania przez podmioty do tego uprawnione.

5. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca uwzgledni takze przeniesienie
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych do utwordw, ktére powstaty w wyniku wykonywania
umowy.

6. Ustala sie, ze ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie
obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem robét.

7. Prace budowlane i projektowe, ktore muszg zosta¢ wykonane, aby zrealizowac
przedmiot umowy, a zostaty pominiete przez Wykonawce w jego cenie ofertowej, nie
stanowig robo6t dodatkowych i winny byé wykonane przez wykonawce w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

8. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét iinnych
Swiadczen.

§18

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje odpowiednio na podstawie faktury koncowej
lub faktur przejsciowych, o ile postanowienia umowy nie stanowig inaczej.

2. Strony mogg ustali¢, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe za wykonanie
okreslonych w umowie elementéw robét. W takim przypadku podstawe do wystawienia
faktury stanowi sporzadzony przez strony protokdét odbioru czesciowego robét, podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom realizujgcym prace, obejmujgce zakres
umowy, z ktérymi wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci umownej (dotyczy
to réwniez ewentualnych anekséw), natomiast pozostata cze$¢ wynagrodzenia,
pomniejszona o warto$¢ kar umownych zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4, pfatna
bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robdt, chyba ze zaistniejg przestanki
do obnizenia wynagrodzenia z tytutu jako$ci wykonanych robot.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
koncowego, jest protokoét odbioru koncowego podpisany przez nadzor inwestorski

12
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i Zamawiajgcego.
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§19

wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego wartos¢ zostata uwidoczniona w fakturze,

Zamawiajgcy potraca:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

warto§¢ powierzonych i zabudowanych materiatdbw obliczonych wedtug cen
uwzglednionych w kosztorysie oraz wartos¢ materiatdw odstgpionych przez
Zamawiajgcego, jak tez materiatéw z odzysku,

koszty zakupu materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego we witasnym zakresie do
magazynu na placu budowy w wysokosci uwzglednionej w kosztorysie,

wartos¢ zaliczki w uzgodnionej w umowie czesci,

inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
zaptate nalezng podwykonawcom, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 1-11,
kary umowne.

§ 20

Sprawdzenie poprawnosci rozliczenia potwierdzonego przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wynosi:

Na

dla rozliczenia czesciowego - do 14 dni, liczac od daty dostarczenia dokumentéw
rozliczeniowych,
rozliczenia koncowego - do 21 dni, liczac od daty dostarczenia dokumentow
rozliczeniowych.

§ 21

leznos¢ za wykonany przedmiot umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy ureguluje

przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu dowodow, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 i prawidiowo
wystawionej przez Wykonawce faktury wraz z podpisanym przez strony protokotem odbioru.

§ 22

. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania zamdwienia, jezeli mozliwos$¢

taka zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamédwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Ustalajgc w umowie mozliwos¢ zaliczkowania robot strony winny okresli¢, warunki
potrgcenia zaliczki oraz zapisa¢ zastrzezenie, ze w przypadku uzycia zaliczki niezgodnie
z umowg, zaliczka bedzie traktowana jako pozyczka od ktérej Wykonawca zapfaci
oprocentowanie w wysokosci odsetek za zwtoke w regulowaniu zalegtosci podatkowych.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie
dopuszczonej w ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania rob6t od udzielenia zaliczki czy tez wysokosci

zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do Zzgdania
przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robdét.
Wielko$¢ zaliczki powinna by¢ okreslona w umowie podstawowe;j.

13




Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny "\,_,_/‘ Rozwoju Regionalnego

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§ 23

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie.

§24

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekciji,
b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1 i 2 fgcznie.

§ 25

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce o wykryciu wad i wyznaczy termin ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé
lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgadzg, ze wady w robotach nie
wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgdaé¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisoéw Kodeksu Cywilnego.

4. Usuniecie wad winno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
to Zamawiajgcy moze zleciC usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z kary umownej okre$lonej w § 27 ust. 2
pkt 2, ktérg Zamawiajgcy naliczy od nastepnego dnia wyznaczonego na usuniecie wad
do dnia ich usuniecia.
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7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia.
W takim wypadku stosuije sie przepis § 24 ust. 1 pkt 2.

§ 26

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych
przedmiotu umowy. Stanowi ona o rozszerzeniu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE
§ 27

1. Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust.

2.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

za opoOznienie w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien opoznienia,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia umownego,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego.

Kary okreslone w pkt 1-7 nalicza sie niezaleznie.

3. Wysokos¢ kar umownych moze by¢ odmiennie okreslona w umowie.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z naleznosci
wykonawcy wynikajgcych z wystawionych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego faktur lub Zzgdaé zaplaty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. W razie opdznienia w usunieciu wad w terminie dodatkowym kara, o ktérej
mowa w ust. 2 pkt 2) ulegnie podwyzszeniu o 50%, liczac od dnia uptywu
terminu dodatkowego.

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
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odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
§ 28
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dzien opdznienia - w kazdym z tych dni.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 29

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w umowie zgodnie z art. 150 ust.

2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

3. Kwota w wysokoéci 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

ODSTAPIENIE OD UMOWY/LUB ROZWIAZANIE UMOWY
§ 30

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo
zada¢ wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

4. Poza okolicznosciami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢
umowe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Iub odstgpic od umowy,
w szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przejat terenu budowy, nie rozpoczat
robot lub ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych,

3) Wykonawca nie wypetnia zobowigzan wynikajgcych z umowy, w tym nie realizuje
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, obowigzujgcymi przepisami, badz niezgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, badz tez jesli nastgpito inne ciezkie i/lub trwate naruszenie
postanowienn umowy przez Wykonawce,
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4) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne, ktére w ocenie Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidiowe i
terminowe wykonanie umowy,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub nie przedtuza ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej,

6) Zamawiajgcy zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wskazanych w art. 145 a ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek odstgpienia od umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na skutek wypowiedzenia

1.

2.

przez Zamawiajgcego, Wykonawca winien:

1) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

3) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doreczenia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy, sporzgdzi¢ przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego szczegdétowy
protokét inwentaryzacyjny robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) niezwiocznie , nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usung¢ z terenu budowy
dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§ 31

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych

przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
0 czas niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robdt
zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,

3) przediuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw
administracji publicznej lub inne podmioty witasciwe do wydania koniecznych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidiowej
realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
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warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

6) zmiany technologii wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) zmiany jakosci Ilub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

9) zmiany parametréw urzadzeh lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

10) odstgpienia od realizacji czesci robot i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na
whniosek Zamawiajgcego,

11) zmiany podwykonawcy robdt,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,

13) zmiany osob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o
uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg nizej
wymienione okolicznosci (lub zachodzi co najmniej jedna) i sg one uzasadnione:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robét, w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg integralng czes¢ do umowy, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy,
badz innymi wadami dokumentaciji projektowej,

2) koniecznoscig wykonania robdt zamiennych w oparciu o dokumentacje projektowa
zamienna,

3) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robaot,

4) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

5) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

6) zmiang przepisdw podatkowych dotyczgcych obowigzujgcej wysokosci (stawki)
podatku od towardw i ustug (VAT),

7) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

8) obnizeniem kosztu wykonania robdt lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

9) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

10) podniesieniem wydajno$ci urzgdzen,

11) podniesieniem bezpieczehstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu
budowy,

12) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

13) zaprzestaniem produkcji urzgdzeh lub wyposazenia o przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

14) Smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,
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15) nie wywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
umowy lub jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

16) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

17) sitg wyzsza.

4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt
10 nastgpi po sporzadzeniu stosownej kalkulacji tych robot w oparciu o cennik robét i
materiatdw budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kalkulacji. Ceny
robocizny, materiatow i koszty pracy sprzetu nalezy wéwczas przyja¢ w wielkosciach nie
przekraczajgcych srednich cen krajowych w okresie realizacji wystepujacych w w/w
cenniku.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, strona inicjujgca
zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z informacjg o koniecznosci (lub nie), zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar
robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 5, jest zlozenie wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
1) opis propozycji zmian,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztoéw zmiany,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawce.
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